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2. Ertelmez6 rendelkezések

Alkalmazott a Vallalkozéval munka-, megbizasi-,
vallalkozasi vagy barmely egyéb jogviszony alapjan
szerz6déses kapcsolatban allé harmadik személy;

AVSZF jelen altaldnos szerz6dési feltételek;

Bizalmas informacié barmelyik Fél altal a masik
Félnek atadott, a SzerzGdéssel kapcsolatos, vagy a
Felek kozott sziletett egyéb irdsos dokumentum,
informacid, adat vagy know-how, amelyet valamely
Fél ilyenként mindsitett, vagy amely jellegébdl
egyébként kovetkezik annak bizalmas jellege és
amely harmadik személy, illetve a nyilvdnossag
el6tt nem ismert;

Felek Megrendeld és a Vallalkozo egylttesen;
KVSZF kul6nds vallalkozasi szerzodési feltételek;
Megbizé a Megrendel6vel, mint vallalkozdval,
és/vagy megbizottal szerzédéses kapcsolatban allé

harmadik személy;

Megrendel6 a SCHNEIDER;

Mérfoldko a KVSZF-ben meghatarozott
olyan hatarid6, amelyhez szamla kidllitasi
jogosultsag, illetve kotbérfizetési kotelezettség
kapcsolddik;

Munka a Szerz6dés alapjan a Vallalkozé Aaltal
valamely  dolog tervezésére, elkészitésére,
feldolgozasara, atalakitasara, lizembe helyezésére,
megjavitasara vagy munkaval elérhet6 mas
eredmény létrehozasara a Vallalkozé altal jelen
AVSZF, a KVSZF és a Szerz4dés szerint vallalt
kotelezettség;

Nap naptari napot jelent;

Ptk 1959. évi IV. torvény a Polgari
térvénykonyvrol;

SCHNEIDER Schneider Electric Hungaria
Villamosséagi Zrt., (Cg: 01-10-041604, Székhely:
1117 Budapest, Hauszman Alajos u. 3/b.,
Addszam: 10537017-2-44)

Szellemi tulajdon a Szerz6déssel
kapcsolatos valamennyi informacié és adat,
szabadalmaztatott technologia, know-how,
valamint minden, a Szerz6déssel kapcsolatos ipari
és szellemi tulajdonjog;

Szerzodés a Megrendel6 és a Vallalkozo
kozott létrejott KVSZF, AVSZF, valamint azok
mellékletei, fliggelékei egylttesen;

Tender a Munka elvégzésére a SCHNEIDER altal
kiirt ajanlat, palyazat, felhivas;

Vallalkoz6 a Megrendel6vel a Munka
elvégzésére SzerzOdést kot6 fél, annak valamennyi
alvallalkozéja, valamint ezek megbizdsi-, munka-,
egyéb jogviszony alapjan eljaré alkalmazottai;
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3. Altalanos rendelkezések

3.1. A jelen AVSZF hatdlya valamennyi a
Megrendelé altal kotott vallalkozasi szerzddésre
kiterjed, kivéve, ha valamely konkrét szerz6dés
kifejezetten  ett6l eltér6éen  rendelkezik. A
Szerz6dést a Felek kizardlag koz6s megegyezéssel,
irasban mddosithatjak.

3.2, A \Vallalkoz6 a Megrendel6vel vald
szerzOdéskotéssel elismeri, hogy az AVSZF
valamennyi rendelkezését megismerte, azokat
magara nézve kotelezének fogadja el, kijelenti,
hogy az AVSZF rendelkezései a szokdsos
gyakorlattdl, a szerzédéses kikotésektdl, és a Felek
kozti esetleges korabbi szokasoktdl jelent8sen nem
térnek el. A jelen AVSZF a Felek kozotti Szerz6dés
részét képezi. A Vallalkozé esetleges altaldnos
szerzOdési feltételei vagy barmilyen kikotése
kizarolag akkor képezi a Szerz6dés részét, ha
abban a Felek kifejezetten, irasban megallapodtak.
A KVSZF-et a jelen AVSZF figyelembevételével kell
értelmezni és alkalmazni. Az AVSZF és a KVSZF
esetleges ellentmondasa esetén a KVSZF-ben
foglaltak az iranyadok azzal, hogy az AVSZF egyéb
rendelkezései valtozatlan tartalommal tovabbra is
alkalmazanddak.

3.3. A KVSZF, az AVSZF, azok esetleges
mellékletei és fliggelékei a Felek kozti valamennyi
szerzddéses megallapodast teljességlikben
tartalmazzak.

3.4. Az AVSZF mindenkori hatalyos sz0vege a
SCHNEIDER honlapjan ismerheté meg. Az AVSZF
szabdlyainak moddosulasaréol a SCHNEIDER a
honlapjan a mddosulast megelézéen legalabb 45
nappal elére koteles tajékoztatast kozzétenni.

3.5. Az AVSZF-ben nem szabélyozott kérdésekben
a hatadlyos magyar jogszabalyok, kulondsen a
Polgéri torvénykonyv vallalkozdsi szerzddésre
vonatkozo szabalyai az iranyadok.

3.6. A tény, hogy a Megrendel6 nem gyakorolja,
vagy kényszeriti ki az 6t megilletd jogokat nem
tekinthet6 az adott jogrol valé lemondasként.

3.7. A SzerzGdésre a Magyar Koztarsasag joga az
iranyadd. Amennyiben a magyar hatalyos jog
alapjan a Szerz6dés barmely kikotése vagy
rendelkezése jogellenes vagy semmis, vagy
mindketté, az ilyen kikotést vagy rendelkezést
kialon  kell valasztani a Szerz6dés egyéb
kikotéseitdl, amelyek valtozatlanul hatalyban
maradnak. Az AVSZF, a KVSZF, vagy a Szerz6dés
valamely rendelkezésének érvénytelensége nem
eredményezi az AVSZF, a KVSZF és/vagy a
Szerz6dés érvénytelenségét, kivéve, ha
egyértelml, hogy az érvénytelen rendelkezés
nélklil a Felek a SzerzOdést nem kototték volna
meg.

3.8. A Szerzddés alapjan a Vallalkozé6 nem kap
meghatalmazast a Megrendel§ barmilyen célbol
torténd képviseletére. A Vallalkozd semmilyen
kérilmények kozott nem vehet at, alapithat vagy
vallalhat kotelezettséget vagy felelG6sséget a
Megrendel6 nevében.

[Véllalkoz6 neve]
Véllalkoz6
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3.9 A mellékletek a Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képezik. A Szerz6dés és a mellékletei kozotti
ellentmondas esetén, a melléklet szerinti
rendelkezés az iranyadd. Ennek megfeleléen a
Szerz6déses dokumentumok ellentmondésa esetén
a dokumentumok értelmezési sorrendje a
kovetkezd:

1. KVSZF, 2. AVSZF, 3. Megrendelés, 4. Tender, 5.
Rajzok,  specifikaciok, 6. A Felek  kozti
megallapodas egyéb irott formai (pl.:
jegyz6kodnyvek, épitési naplo, stb.)

3.10.1 A Szerzédéssel kapcsolatos értesitések és a
kapcsolattartas nyelve a magyar nyelv.

3.10.2 A Szerz6déssel kapcsolatos értesitéseket
ajanlott, tértivevényes kildeményként vagy
barmilyen megfeleld eszkdz utjan, ideértve az
emailt, faxot, kell megkiildeni a Feleknek a jelen
Szerz6désben meghatarozott székhelyére, illetve
elérhetGségére. Az elérhetéség megvaltozasardl az
érintett Fél koteles a masik Felet haladéktalanul
tajékoztatni. A tajékoztatas elmulasztasabdl, vagy
késedelmes teljesitésébdl fakadd felelésség a
mulaszto Felet terheli.

3.10.3. Az értesitéseket személyes kézbesités
esetén az atadas pillanataban, ellenkez6 bizonyitas
hidnyaban faxon és emailen torténd kildés
esetében - sikeres visszaigazolds esetén - a
visszaigazolds megérkezésekor, ajanlott postai
Uton vald kulldés esetén a postazastol szamitott 2
napon belil, tértivevényes kézbesités esetén a
tértivevényen szerepl6 napon kell kézbesitettnek
tekinteni. Kulféldre, légipostai levél utjan vald
kézbesités esetén ellenkez6 bizonyitas hianyaban a
feladast koveté 10 munkanap elteltével kell az
értesitést kézbesitettnek tekinteni.

3.10.4. Az ajanlott postai kildemény csak belfoldi
értesitésre alkalmas. Az atvételre vonatkozd
bizonyiték az értesités joghatdlyos kézbesitését
tamasztja alda (az értesités atvétele személyes
kézbesités esetén az atvételi elismervénnyel
torténik, mig ajanlott postai kildemény kuldésénél
a levél megdfelel§ cimzése és postdzasa elegend6
bizonyiték, faxon és/vagy emailen kulldott
értesitések esetén pedig a visszaigazolds szolgal
bizonyitékul).

3.10.5 A Felek a szobeli értesitéseket nem ismerik
el joghatalyos értesitésnek.

3.10.6 A Szerz6déssel kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére a Felek torvényes
képviselGi és a KVSZF-ben megjelolt
kapcsolattartéi jogosultak. A kapcsolattartok altal
tett valamennyi jognyilatkozat a kapcsolattartot
kijelol6 Felet kotelezi, illetve jogositja.

3.11 A Felek kijelentik, hogy a masik Fél el6zetes
irdsos hozzadjarulasa nélkll a Szerzdésbol eredd
jogukat és/vagy kotelezettségliket nem jogosultak
harmadik személyre engedményezni és/vagy
atruhazni.

4. A Szerz6dés targya, terjedelme, mindsége

4.1.1 A Szerz6dés targya (Megrendelés) a KVSZF-
ben kerul meghatarozasra.
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4.1.2 A Vallalkoz6 az 6t, mint szakcéget terheld
alapossaggal és szakértelemmel koteles ellendrizni,
hogy a Megrendelésben meghatarozottak
alkalmasak-e a Szerz6dés céljanak maradéktalan
megvaldsitasara.

4.1.3 A Vallalkozé a Megrendelés
szakszerliségének ellen6rzése soran koteles
megvizsgalni, hogy:

- a Megrendeld megfelel6 leirasokkal,
utasitdsokkal, meghatdrozasokkal jart-e el a
Megrendelés elkészitésekor;

- a Megrendelésben szerepl6 leirdsok,
meghatarozasok alapjan a Szerz6dés céljanak
megvalositasa a Szerzédés teljesitéséhez
kapcsolddo kérnyezetben maradéktalanul
lehetséges-e.

4.1.4 Amennyiben a Vallalkozd a Megrendelés
szakszer(iségének ellen6rzése soran barmely olyan
korulményt észlel, amely a Szerz6dés céljanak
megvaldsuldsat nehezitheti, késleltetheti, vagy
megakadalyozhatja, ezekrdl a korilményekrdl és a
kikliszoboléstkre alkalmas modszerekrol,
javaslatokrol koteles a Megrendel6t irasban
értesiteni.

4.1.5 A 4.1.4 pontban foglaltaknak megfelel6en
k6zolt értesités elmaradasa esetén a Vallalkozd a
Megrendelés szakszer(itlenségére nem hivatkozhat,
a Megrendelés szakszer(itlenségének
kikliszob6léséhez szikséges valamennyi munka
elvégzése a Megrendelés teljesitésének része, nem
tekinthet6, és nem mindsll potmunkanak.

4.2 A Megrendelésben nem szerepl6 munkdk a
Szerz6dés tekintetében utdlagos, pdétmunkanak
mindsilnek. A Vallalkozé a pétmunka
felmertlésekor koteles a Megrendel6t irdsban
tajékoztatni arrdl, hogy az elvégzendé munka
pétmunkdnak mindsil, ezt kévetéen a Vallalkozo a
potmunkat a Felek ko6zott létrejott  egyedi
vallalkozdsi  szerz6dés alapjan, az egyedi
vallalkozasi szerzO0désben meghatarozott
feltételekkel jogosult és koteles elvégezni.
Amennyiben a Vallalkozé6 a pétmunkat az erre
vonatkozd figyelmeztetés nélkal elvégzi, a
potmunka ellenértékeként kizardlag a beépitett
anyagok szamlaval igazolt ellenértékének
megfizetését kévetelheti a Megrendel6tdl.

4.3.1 Az esetlegesen felmertl6 potmunka
jelentkezése, illetve elvégzése nem hatraltathatja,
késleltetheti, és nem akaddlyozhatja meg a
Szerz6dés szerzOdésszerli, hataridében vald
teljesitését.

4.3.2 A pétmunka jelentkezése, illetve elvégzése
kizdrolag abban az esetben befolydsolja a
Szerz6désben a  teljesitésre  meghatarozott
hataridéket, amennyiben a Felek erre vonatkozéan
irasban megallapodnak.

4.3.3 A pétmunka szikségességével kapcsolatos
vita esetén a Vallalkoz6 a Megrendel6 erre
vonatkozé utasitdsa esetén a potmunka elvégzését
nem tagadhatja meg: a potmunkaval kapcsolatos
vitat a Felek a Munka atadas-atvételét kdvetben, a
Szerz6dés teljesitését kovetben rendezik
egymassal.

4.4 A Villalkozoi teljesitésnek meg kell felelnie a
Szerz6dés szerint a Megrendel6 altal
meghatdrozott feltételeknek és a mindenkori

[Véllalkoz6 neve]
Véllalkoz6



A Schneider Electric Hungaria Villamossagi Zrtafinos vallalkozasi széidési feltételei 4

magyar és Eurdpai Unids szabvanyoknak, illetve az
altalanosan elfogadott hazai szakmai elGirasoknak
és elvardsoknak. Vallalkozé ml(iszakilag és
mindségileg kifogastalan, I. osztalyd mindségben
hataridére, hiba- és hianymentesen koteles
teljesiteni.

4.5 A \Vallalkozé altal alkalmazott minden
anyagnak Ujnak, magyarorszagi felhasznalasra
engedélyezetteknek, és a legjobb mindséglinek kell
lennie. A Szerzddés teljesitésének mindségét és a
benne alkalmazott anyagok mindségét gyartdi,
illetve amennyiben szikséges magyar hatosagi
mindségi  bizonylatokkal vagy a Vallalkozé
igazolasaval dokumentalni kell. Az e célbdl
szlikséges ellen6rzéseket és vizsgdlatokat a
Vallalkozé sajat koltségére koteles elvégezni vagy
elvégeztetni. Megrendel6 kérésére a Vallalkozé
koteles igazolni az ellenGrzések és vizsgalatok
megtorténtét.

4.6 Sem a hatésagoknak és/vagy a Megrendel6nek
a 4.4. pont szerinti ellendrzéseken és vizsgalatokon
valé részvétele, sem az azokrél esetleg felvett
jegyzbékonyvek, stb. vagy az  ellendrzés
elmulasztdsa a Megrendel6 részérél nem mentesitik
a Vallalkozot szerzGdéses  kotelezettségeinek
teljesitése aldl, és nem fosztjak meg a Megrendel6t
a SzerzG6dés szerinti igényei érvényesitésének
jogatol.

4.7 A Szerz6dés teljesitéséhez esetlegesen
szlikséges valamennyi engedélyt a Vallalkozé sajat
koltségére és feleldsségére koteles beszerezni az
illetékes hatosagoktal.

4.8 A Vallalkozé koteles a jogszabalyi és hatdsagi
eléirdsokat,  engedélyeket teljes egészében
betartani és a hatdsagokkal szembeni bejelentési
kotelezettségeinek elbirdsszerlien és hataridében
eleget tenni, ezen elmulasztasanak a
kovetkezményeit a Vallalkozé viseli. A Vallalkozét
sem a hatdsagi engedélyek megszerzése vagy az
engedélykérelmek esetleges elutasitdsa, sem a
Vallalkozé, a Megrendel6 vagy a hatdsagok altal
végzett ellenérzések és vizsgdlatok nem mentesitik
a Szerz6désbdl kovetkez6 kotelezettségei aldl.

4.9 Ha egyes munkarészeket a Vallalkozd beépit
(eltakar), és ezutan az ellen6rzés a Munka egy
részének Ujboli elvégzését tenné sziikségessé, a
Vallalkozé koételes a Megrendelét legalabb az
eltakardst megel6z6en 5 nappal a beépitésrol
értesiteni. Ha a Megrendeld az értesités ellenére az
ellen6rzést elmulasztja, kés6bb a beépitett
munkarészt csak akkor ellendrizheti, ha az ujbadl
végzett Munkaval kapcsolatos koltségeket a
Vallalkozénak megfizeti.

4.10 A \Vallalkozd elismeri, és kifejezetten
tudomasul veszi, hogy a Szerzédés teljesitésével
kapcsolatos - ideértve az esetleges jotallasi-,
szavatossagi-, kartéritési-, és egyéb felel6sségi
jellegli beavatkozasokat - egyes munkalatokat a
Megrendel6 és/vagy a Megbizd munkarendjébdl
kovetkezden éjszaka és/vagy hétvégi munkavégzés
keretében sziikséges elvégeznie. A Vallalkozé az
éjszakai és/vagy hétvégi munkavégzés
ellenértékeként semmilyen tobbletigényre nem

Budapest, 20.........coiiiiiiiii .

Schneider Electric Hungéaria Villamossagi Zrt.
Megrendeb

jogosult. A jelen pont megallapitdsai kilonos
tekintettel irdnyaddéak abban az esetben,
amennyiben a Vallalkoz6 szerviztevékenységet lat
el.

4.11 Amennyiben a Szerzédés teljesitéséhez
valamely mérGeszkéz hasznalata szikséges, a
Véllalkozd sajat koltségére és felel6sségére koteles
gondoskodni a mérGeszk6z megfelel6 idében és
modon vald rendelkezésre alldsdnak biztositasarol,
és a mérbeszkoz hitelességérdl.

4.12 Amennyiben a Szerz6dés targya, vagy ahhoz
kapcsolédéan a Vallalkozé6 valamely szoftver
szolgaltatasara (is) koteles, a Vallalkozo a szoftver
forraskodjanak ataddsan kivil a KVSZF-ben
meghatarozott részletezettségli és minGségl
dokumentacio Megrendel6 részére valé
szolgaltatasara is koteles. A Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy az dltala szolgadltatott szoftverek
tekintetében egyrészt koételes azok eredetiségét,
vagy azok felhasznaldsara valé jogosultsagat
igazolni és ezek tekintetében teljes felelGsséget
vallalni, masrészt a szoftverek tekintetében kiilon
dijazdsra nem tarthat igényt - a szoftverekkel
kapcsolatos valamennyi ellenérték - igy kiléndsen
azok felhasznaldasanak joga - a Vallalkozéi dij
részét képezi.

4.13 Amennyiben a Szerz6dés targya, vagy ahhoz
kapcsolédéan a Vallalkozdé valamely szoftver
szolgaltatdsara (is) koteles, a Felek -ellenkez6
megallapodasa hianyaban a Vallalkozé nem koteles
a szoftverek frissitésére és/vagy supportdlasara. A
Megrendeld supportra/szoftverfrissitésre vonatkozo
igénye esetén a Vallalkozé altal szolgaltatott
szoftver nem teremt annak
frissitésére/supportalasara vonatkozdan a
Vallalkozé részére kizardlagossagot, a Vallalkozd a
Megrendel6 részére ajanlatot ad, mely ajanlat
alapjan a Felek Uj, egyedi szerzédést kéthetnek,
vagy a Megrendel6 dontése alapjan harmadik
személlyel szerzddhet.

5. Alvallalkozok, a Vallalkoz6 Alkalmazottai

5.1 A Vallalkozd alvallalkozé igénybevételére
kizédrélag a Megrendel6  el6zetes irasbeli
hozzajaruldsaval jogosult. A Vallalkozo koteles
alvéllalkozéval valé szerzOdéskotési szandéka
esetén a Megrendel6t a szandékaroél haladéktalanul
értesiteni. Az értesitésnek tartalmaznia kell az
alvallalkozé pontos nevét, cimét, miiszaki
vezetOjének nevét, az elérhet6ségi adatokat,
tovdbba az alvallalkozé ismert referenciait.
Megrendelé jogosult az alvallalkozét barmikor
indokoldssal elutasitani.

5.2 A Vallalkozé a vele szerzddott alvallalkozék
tevékenységéért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna.

5.3 A Vallalkozé koteles a Megrendeld erre
vonatkozo irdsos utasitdsa esetén a Megrendeld
altal megjelolt alvallalkozdkat egyes részfeladatok
elvégzésére alvallalkozoként igénybe venni, és
munkajukat megfeleléen koordinalni. A Vallalkozé
koteles egyuttm(ikédni a Megrendel6 altal adott
esetben kozvetlenlil megbizott mas (parhuzamos)
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Véllalkozdkkal illetve harmadik személyekkel is. A
Megrendel6 altal kijeldlt alvallalkozd alkalmazéasa
esetén Vallalkoz6 abban az esetben mentesill a
felel6sség aldl, ha bizonyitja, hogy az alvallalkozé
munkajanak ellenérzése, koordinaldasa soran ugy
jart el, ahogy az adott helyzetben elvarhaté.

5.4 A Megrendeld és a Vallalkoz6 alvallalkozoi,
Alkalmazottai nem allnak szerzOdéses
jogviszonyban.

5.5 Vallalkozé felel6ssége, hogy a Szerz6dés
teljesitésében a Vallalkozdval barmilyen jogviszony
(munka-, megbizds, vallalkozds, stb.) alapjan
résztvevé Alkalmazottai a SzerzOdés teljesitése
folyaman folyamatosan rendelkezzenek érvényes -
a munka elvégzéséhez sziikséges - szakmai és a
jogszabdlyban el6irt érvényes képesitéssel, és
egészségligyi alkalmassaggal. A Vallalkozé koteles
gondoskodni az Alkalmazottai megfeleld,
rendszeres orvosi ellen6rzésérdl - a Megrendel6 az
orvosi alkalmassagot el6zetes értesités nélkil
jogosult ellendrizni.

5.6 Vallalkozd a Megrendeld felszdlitasara koteles
azon Alkalmazottjat a Szerz6dés teljesitésébdl
kivonni, akinek munkajaval vagy magatartasaval
kapcsolatosan a Megrendel irdsban sulyos vagy
ismételt kifogas emel.

5.7 Vallalkozo felel6ssége annak biztositdsa, hogy
Alkalmazottai a Szerz6dés teljesitése soran
rendelkezzenek érvényes munka- és tlizvédelmi,
illetve az adott feladat elvégzéséhez sziikséges
(szak)vizsgaval. Vallalkozd feleléssége annak
biztositdsa, hogy Alkalmazottai a munkatertleten
érvényes munka és tlizvédelmi szabalyokat, a
Megrendel6 belsé, a Szerz6dés teljesitéséhez
szlikséges szabalyzatait megismerjék, elsajatitsak
és betartsak.

5.8 A Véllalkozét az Alkalmazottaival kapcsolatos
munkajogi-, ado- és tarsadalombiztositasi
kotelezettségekkel kapcsolatos teljes felel6sség
terheli. Ennek keretében a Vallalkozd
kotelezettséget vallal arra, hogy kizardlag a
hatalyos jogszabalyoknak maradéktalanul
megfeleld, a sziikséges tarsadalombiztositdssal stb.
rendelkez6 Alkalmazottakat foglalkoztat. A
Vallalkoz6 a jelen pontban meghatarozott
kotelezettsége megszegésébdl eredd kart a
Megrendel6nek koteles megtériteni (hitelrontas,
Uzletvesztés, kilfoldi munkavallalék alkalmazasi
lehetéségének megtiltasa stb.).

6. A Megrendel6 Megbizéja

6.1 A Vallalkozo kijelenti, hogy tudomasa van
arrol, hogy a Megrendel6, mint vallalkozé, és/vagy
megbizott  szerz6déses  kapcsolatban  allhat
harmadik személy Megbizdval.

6.2 A Vallalkozé a Megbiz6tdl kozvetlendl utasitast
nem fogadhat el, a Megbizdoval szerzédéses
kapcsolatot kizérdlag a Megrendeld el6zetes irdsos
hozzajarulasa esetén kothet.

6.3 A Felek rogzitik, hogy a 6.2 pontban foglaltak
megszegése a Vallalkozé sulyos
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szerz6désszegésnek mindsil, és igy a Megrendel6
jogosult a Szerzédést az AVSZF 21.4 pontja
alkalmazasaval azonnali hatdllyal megsziintetni.

7. Munkateriilet atadasa, 6rzése, fenntartasa

7.1 A Megrendel6 a munkatertletet a Vallalkozo
altal ismert, megtekintett allapotban adja at. A
Megrendel6 a Szerz6dés teljesitése soran a
Szerz6dés teljesitéséhez szilkséges mértékben
koteles a Vallalkozé részére a munkateriletet
biztositani.

7.2 A munkateriilet lehataroldsa, a munkateriiletre
vonatkozd tlzrendészeti-, munkavédelmi, stb.
el6irasok betartasa, a Vallalkozé altal beszallitott
anyagok, berendezések, stb. és a munkaterilet
megdfelel6 védelme és Orzése a Vallalkozé
koltségére a Vallalkozo kotelezettsége.

7.3 A Vallalkozd a veszélyes vagy egyéb kulon
kezelést igényl6 hulladékot kételes sajat koltségére
és felel6sségére a munkaterilletrol elszallitani és
annak elhelyezésérél és  artalmatlanitasarol
megfeleléen gondoskodni.

7.4 A Villalkozd a Szerz6dés teljesitése soran
koteles betartani a munkavédelmi és munkajogi
el6irasokat, kllon6s tekintettel a biztonsagos
munkavégzés kovetelményeire, a szabalyos
munkaszerz6dések, munkavallalasi engedélyek és
bejelentések meglétére, és kilondsen koteles az
idegenrendészeti szabdalyok betartasara. Minden a
jelen pontban emlitett szabdlyok megsértésébdl a
Megrendel6t érd kart, hatranyt a Vallalkoz6 koteles
megtériteni.

7.5 Vallalkozé a Szerz6édés barmely okbdl valo
megszlinése esetén a Szerz6dés megszlinését
kéveté 8 napon belll koteles a munkateriletrdl
levonulni, az altala a munkaterlletre behozott sajat
vagy bérelt ingésagokat 8 napon belll elszallitani,
vagy azok elszallittatasardl gondoskodni.
Amennyiben Vallalkozé az ingdésagok elszallitdsaval
késedelembe esik, Ugy Megrendeld naponta a
KVSZF-ben meghatérozott mérték( haszndlati dijat
szamit fel, tovabba amennyiben Vallalkozé a
Megrendel6 irasbeli felszélitdsat kdveté 15 napon
bellil nem intézkedik az ingdsagok elszallitasarol,
Megrendel6 jogosult azokat értékesiteni.

7.6 Megrendel6 koteles a 7.5 szerint értékesitett
ingésagokbol  befolyt  Osszeggel Vallalkozéval
elszamolni, amely befolyt Gsszegbe Megrendel6
beszamithatja a Vallalkozéval szemben fennallé
kovetelését.

8. A Szerzédés teljesitésének ellendrzése, az
Epitési naplo

8.1 A Megrendel6 a Szerzddés teljesitését
barmikor, el6zetes értesités nélkul jogosult
ellendrizni. Az ellen6rzés megtorténtérdl és annak
eredményérdl a Felek jegyzékonyvet vesznek fel.

8.2 A Vallalkoz6 a KVSZF-ben meghatarozott
id0szakonként és terjedelemben koételes a
SzerzG6dés teljesitésének helyzetérdl a Megrendel6t
irdsban tadjékoztatni (El6rehaladasi jelentés). A
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tdjékoztatds elmaraddsa, vagy késedelmes
teljesitése SzerzOdésszegésnek mindsul, a
Megrendel6 jogosulttd valik az AVSZF 21.4
pontjdban  meghatarozott  jogkdvetkezmények
alkalmazasara.

8.3 A Viéllalkozd6 a vonatkozé hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott Epitési naplé
vezetésére koteles, mely Epitési naplot koteles a
munkateriileten tarolni és a Megrendeld, illetve az
ellenérzd hatdsagok részére bemutatni.

8.4 A Megrendel6 a Vallalkozd Epitési napldjat
legaldbb 8 munkanaponként koteles ellenérizni, és
az ellendrzés tényét cégszer( alairasaval igazolni.
9. Biztonsagtechnikai, munkavédelmi
kovetelmények

9.1 A Vallalkoz6 a munkaterileten csak akkor
kezdheti meg és csak akkor folytathatja a munkat,
ha ott a biztonsdgos és az egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden
tekintetben (személyi-, targyi és kornyezeti
tényezOk stb.) maradéktalanul biztositottak.

9.2 A Vallalkozé a Megrendel6 kérésére koteles az

adott munkatertlet sajatossagainak
figyelembevételével Biztonsagi és Egészségvédelmi
Tervet, valamint Kockazatfelmérés- és

kockazatértékelést (melynek része az Egyéni
védOeszkdz juttatdsi terv) készittetni, azokat a
Megrendel6 esetleges ugyanezen okirataival
0sszehangolni, valamint koteles az el6bbi
okiratokat a Munka helyszinén tartani és a Munka
folyaman folyamatosan aktualizalni.

9.3 A Vallalkozé az altala munkavégzés céljara
atvett munkaterlleten észlelt, a kivitelezési
tevékenységét érint6 barmilyen munkabiztonsagi
szabalytalansagot, kozvetlen vagy kozvetett
veszélyforrast széban és irdsban is koteles a
Megrendelének haladéktalanul bejelenteni. A
Vallalkozé a fentieken tulmenden is kételes az
altala észlelt baleseti veszélyhelyzet kockazatat a
minimalis szintre csdkkenteni illetve megszlintetni.

9.4 A Vallalkoz6 - mint 06nalldé munkaltaté
(megbizd, foglalkoztatd stb., azaz mint szervezett
munkavégzésre iranyuld jogviszony alanya) - a

munkateritlet atvételét kévetben sajat
felel6sségére koteles a kivitelezést a
munkavédelemre vonatkozé hatalyos

jogszabalyokban meghatarozottak szerint folytatni.
A Vallalkoz6 kizarélag a részére a Megrendeld erre
feljogositott képviselGje altal atadott
munkaterlleten végezhet munkat. Az atadas-
atvétel tényét a Vallalkozo altal vezetett Epitési
napléban kozdésen kell régziteni.

9.5 A \Villalkozd6 a munkateriileten koteles
biztositani az els6segélynyujtas targyi-, személyi és
szervezeti feltételeit.

9.6 Az olyan munkahelyen, ahol a kivitelezésben
tobb 6nalld vallalkozd vesz részt, ott a Vallalkozd
koteles a munkavégzését munkabiztonsagilag ugy
O0sszehangolva megszervezni, hogy az ugyanott
dolgozékra és a munkavégzés hataskorében
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tartézkoddkra (pl. gyalogos, latogatd) veszélyt ne
jelentsen. A munkabiztonsagi elGirasok be nem
tartdsabdl eredéen harmadik személynek okozott
karért a Vallalkozot teljes korl felel6sség terheli.

9.7 A Vallalkozénak anyagot mozgatnia csak a
mozgatni kivant anyag tulajdonsagainak
mindenben megfelel6 és arra alkalmas eszkodzzel,
valamint a kijelolt helyen és moddon, tovabba a
suly- és mérethatarok megtartdsaval szabad.

9.8 A Vallalkozé a kivitelezési helyszinen csak
olyan munkaeszkozbket tarthat, tarolhat valamint
Uzemeltethet, melyek az egészséget nem
veszélyeztetd és  biztonsdgos  munkavégzés
kovetelményeit kielégitik, és rendelkeznek az adott
munkaeszkdzre mint termékre, kiloén
jogszabalyban meghatarozott megfelel6ségi
nyilatkozattal, illetve megfelelségi tanusitvannyal,
a berendezéssel kapcsolatos munkabiztonséagi
lizembe helyezési eljarast lefolytattak,
Uzemeltetésiiket irdsban elrendelték, a gépeken,
berendezéseken az iddszakos munkabiztonsagi
feltlvizsgalatokat stb. elvégezték. Az el6z&ekben
felsorolt munkabiztonsagi dokumentaciokat a
Vallalkozé koteles a munkateriileten tartani és a
Megrendeld kérésére a munkabiztonsagi
vizsgalatok megtorténtét a medfeleld
dokumentumok bemutatasaval igazolni.

9.9 Amennyiben a Megrendel6 és/vagy a Megbizd
a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban
munkabiztonsagi-, tlzvédelmi illetéleg
kornyezetvédelmi mulasztast, hidnyossagot észlel,
erre a hianyossagra a Megrendel6 a Vallalkozd
figyelmét irasban felhivja. Amennyiben a Vallalkozé
az irdsban rogzitett hataridon belil, de legkésobb a
figyelmeztetés tudomadsara hozasat kdvet6 24 éran
bellil nem szinteti meg a hidanyossagokat, illetve az
ismételt helyszini szemle soran azok
megismétlédnek (pl. az egyéni védbeszkozok
hasznalatdnak mell6zése, magasbdl valé leesés
elleni védelem hianya), ugy a Megrendel6 jogosult:
. az adott munkateriileten a Vallalkozé
tovabbi tevékenységét azonnali hatallyal
megtiltani, mely tilalom nem vonatkozik a
Vallalkoz6 azon  kotelezettségére, hogy a
veszélyhelyzetet sajat felel6sségére elharitsa.

. A Vallalkozdé a veszélyek elharitasara tett
intézkedéseit koteles a Megrendeld képviselGjével
egyeztetni, késedelmes, szakszer(itlen intézkedés
esetén a Megrendel6 jogosult a veszélyhelyzetet, a
szabdlytalansagot a Vallalkozé koltségére maga
megszlntetni, vagy massal elharittatni.

. felulvizsgadlni a Vallalkozéval torténd
tovabbi egyuttmUkodést.

9.10 A munkatertileten ellen6rzést végz6
Hatoésagok vizsgalataindl a Vallalkozé kizardlag
sajat és alvallalkozdinak tevékenységét illetéen
tehet nyilatkozatot.

9.11 Amennyiben a munkaterileten tartott
hatdsagi ellendrzés kévetkezményeként a
Megrendel6vel szemben az ellenérzést végzé
Hatésag barmilyen okbdl barmilyen mértékl
birsagot szabna ki a Vallalkozd6 mulasztdsa miatt,
illetve annak szabalytalan munkavégzésébdl
eredden, Ugy a Vallalkozé koteles a Megrendelének

[Véllalkoz6 neve]
Véllalkoz6



A Schneider Electric Hungaria Villamossagi Zrtafinos vallalkozasi széidési feltételei 7

ilyen moddon okozott kart megtériteni. A
Megrendel6 az elébbi nem vart esetben jogosult a
Véllalkozéval szemben barmilyen cimen fennalld
kovetelésébe (pl. szamlakovetelés) karatalany
cimén a nala jelentkez6 kar 6sszegét beszamitassal
érvényesiteni.

9.12 A Vallalkozd koteles az altala felhasznalt
veszélyes anyagok biztonsagi  adatlapjainak
(MSDS) meglétérdl gondoskodni, azok
felhasznalasa el6tt a Megrendelének a
dokumentumokat bemutatni és a dokumentumok
masolati példanyait a Megrendeld részére atadni. A
veszélyes anyagok felhaszndldsa soran a Vallalkozé
koteles sajat felelGsségére az azokra vonatkozo
el6irdasokat maradéktalanul betartani és betartatni,
beleértve a kilirtlt csomagoléanyagok szakszer(
elhelyezését és elszallitasat is.

9.13 A Vallalkozé a munkaterileten folytatott
barmineml tevékenysége soran a tlizvédelmi
eléirdsokban meghatérozottakat sajat felel6sségére
koteles maradéktalanul betartani.

9.14 A Vallalkozé6 a végzett tevékenységtol-, a
munkahely illetve munkaterilet jellemzgitél-, a
hasznalt munkaeszk6z6ktél valamint az altala

felhasznalt anyagok fizikai és kémiai
tulajdonsagaitol figgdben az atvett
munkaterileteken esetlegesen keletkezhetd tlizek
leklizdésére alkalmas eszkozokkel koteles

rendelkezni, és a Megrendel6 erre iranyuld
észrevételét és utasitdsat haladéktalanul koteles
teljesiteni.

9.15 A Felek eltér6 irdsos megallapodasa
hidnyaban a Vallalkozé felel a munkatertleten valo
tartézkoddsra nem jogosult személyek tavol
tartasanak biztositasarol.

9.16 A \Vallalkozd koteles a munkatertlet

Szerzddés teljesitése kapcsén szamara
hozzaférhetévé tett részét szarazon és mindenféle
szlikségtelen akaddlytél - ésszeri mddon -

mentesen tartani, valamint minden egyes muiszak
végén, ebben a kérdésben a Megrendel altal adott
barmely utasitassal Osszhangban, koteles
Osszetakaritani és eltavolitani minden hulladékot
vagy f6losleges anyagot. A Munka befejezésekor a
Véllalkozd koteles a munkaterilet szamara
hozzaférhetOvé tett részein Osszetakaritani és
onnan sajat koltségére eltavolitani valamennyi
felszerelést, folosleges anyagot és hulladékot.
Amennyiben a Vallalkozd6 a jelen pontban
meghatdrozott  kotelezettségét  megszegi, a
Megrendel6 erre  vonatkozd  felszdlitasanak
eredménytelenségét kovetéen a  Megrendel6
elvégezheti/elvégeztetheti ezeket a munkakat,
mely munkadk ellenértékének medfizetésére a
Vaéllalkozé koteles.

10. Mindségbiztositas

10.1 A Vallalkozd koteles a Megrendel6 altal
megkovetelt mindségbiztositdsi, biztonsagi és
koérnyezetgazdalkodasi kritériumoknak,
eljarasoknak és ellen6rzéseknek folyamatosan,
sajat koltségén megfelelni.
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10.2 A \Vallalkozd sajat koltségén koteles
biztositani minden a mindségbiztositas
megdfelel6ségére vonatkozd ellendrzés lehetdségét
(az ehhez szlikséges berendezések rendelkezésre
bocsatasaval, tajékoztatds és adatszolgaltatas
megadasaval), melyet a Megrendel6 igényel. A
Vallalkozé koteles egyuttm(ikddni, és soron kival
eleget tenni a Megrendel6 vagy ellenére altal tett
barmely ajanlasnak vagy kért elharité
intézkedésnek.

10.3 Amennyiben a Vallalkozé 10.2 pontban
meghatarozott kotelezettségét nem teljesiti, a
Megrendel6  jogosult a Vallalkozé6  részére
teljesitendé fizetéseit visszatartani a kotelezettség
maradéktalan teljesitéséig.

11. A Vallalkoz6 munkaeszkozei

A Vdllalkoz6 a Munka Szerzédés szerinti
teljesitéséhez szlikséges valamennyi
munkaeszkdzérdl sajat koltségére és felel6sségére
koteles gondoskodni.

12. Kornyezetvédelem

A Vallalkozé a Szerz6dés teljesitése soran koteles
mindent megtenni a kdrnyezet védelme érdekében.
A kornyezetkarositasért, kérnyezet megsértéséért
és az okozott kornyezeti karokért a Vallalkozot
korlatlan felel6sség terheli.

13. Energiaellatas

A SzerzOdés teljesitéséhez szikséges helyszini
munkavégzéshez, a belizemeléshez kapcsolédo
energiak, viz, egyéb kézmuivek biztositasa a Felek
ellenkez6 irdsos megallapoddsa hidanyadban a
Vallalkozé felelGssége és kotelezettsége.

14. A Munka litemezése, hataridok

14.1 A Vallalkozd a Szerzédést a KVSZF-ben
meghatdrozottak szerinti folyamatos és (temes
munkavégzéssel, illetve a Munka KVSZF-ben
meghatdrozott véghataridére torténd befejezésével
koteles teljesiteni. A Vallalkozd altal teljesitendé
(rész-)hataridéket, —mérféldkdveket a KVSZF
tartalmazza.

14.2 Amennyiben a Vallalkozé a KVSZF-ben
rogzitett hataridéket nem tartja be, koteles a
Megrendel6nek - kilon-kilon az egyes hataridékkel
kapcsolatosan - a késedelmes munkarész
Szerz6dés szerinti nettd értékéhez igazodd, a
KVSZF-ben meghatarozott mértékld késedelmi
kotbért fizetni.

14.3 A Megrendel6 a Vallalkozé &ltal fizetendd
késedelmi kotbér oOsszegét a Vallalkozdi dij
esedékes részébe beszamithatja (abbdl
levonhatja). A késedelmi koOtbér beszamitas
(levondsa) nem mentesiti a Vallalkozét a
Szerz6déses kotelezettségei teljesitése, illetve a

tekintetében valo helytallas aldl.

14.4 Amennyiben a Vallalkozd Szerz6déses
kotelezettségei  teljesitésével a KVSZF-ben
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meghatdrozott id6tartamon (Tirelmi id6), de
legfeljebb 30 napon tuli késedelembe esik a
Szerz6déses hataridokhéz képest, a Megrendel6
jogosult a Szerz6dés még nem teljesitett részétdl
eldlini, vagy ha a Szerz6dés mar kivitelezett, illetve
megtervezett részei a tovabbi kotelezettségek

teljesitése nélkal nem hasznalhatok
rendeltetésszerlien, vagy csak aranytalanul magas
koltségekkel, azaz nem hasznosithatok

gazdasagosan, akkor a Szerzddésnek ezektdl a
részeitdl is elallhat.

145 A Megrendeld6 a Vallalkozé igazolt
koltségeinek egyidejli megtéritésével barmely
idépontban indokolas nélkal jogosult irasban
felfiggeszteni a Munkdk egészének vagy barmely
részének elvégzését. Vallalkozéi Munkak fentiek
szerinti felfiggesztése esetén, a Megrendeld
koteles megtériteni a Vallalkozénak az indokoltan
felmertlt, igazolhatd kozvetlen koltségeit, kivéve,
ha a felfuggesztés az alabbi okok miatt valt
szlikségessé:

1. olyan id6jarasi  viszonyok, melyek
kihatassal vannak a Vallalkozéi Munkak
biztonsagara vagy mindségére, vagy

2. a Vallalkozé részérdl bekovetkezett hiba

3. vis maior esetén.

14.6 A KVSZF-ben meghatarozott hatariddk,
mérfoldkovek mddositédsa csak a Felek kifejezett,
irasos nyilatkozata alapjan lehetséges.

15. Az atadas-atvételi eljaras

15.1 Az atadas-atvételi eljards megkezdésének
tervezett idépontjérél a Vallalkozé a Megrendel6t
koteles készrejelentés formajaban, az esedékes
idépont el6tt minimum 8 naptari nappal korabban
irdsban értesiteni. A miszaki atadas-atvételi
eljaras id6pontjdt - az el6bbi készrejelentés
alapjan - a Megrendeld tlzi ki-, a Feleket a
Megrendel6 hivja 6ssze és a Megrendel6 bonyolitja
le az eljarast.

15.2 A Vallalkozd és alvallalkozdi a készrejelentés
megkildésének idépontjaban kotelesek
megkezdeni a munkateriletrél valé levonulast,
valamint azt az atadas-atvételi eljarads lezarasaig
maradéktalanul befejezni. A Vallalkoz6 a Szerz8dés
aladirasaval tudomasul veszi azt, hogy az Epitési
naplé lezarasara - és a végszamla vagy az utolsé
szamla benyujtasara - kizardlag abban az esetben
kertlhet sor, ha a Vallalkozé6 a munkateriletrél a
gépeit, berendezéseit maradéktalanul stb.
elszdllitotta, a  munkaterliletet = megfeleléen
kitakaritotta, és az esetlegesen okozott kérnyezeti,
illetve egyéb karokat maradéktalanul
helyreallitotta, és pénzlgyileg illetve egyéb maddon
azokat véglegesen rendezte.

15.3 Az atadasi-atvételi eljards a kovetkezbket
tartalmazza:

15.3.1 a Munka - illetve a részfeladatok
elvégzésének - megtekintését, bejarasat,
amelynek sordn a Felek megadllapitjdk, hogy a
Vallalkozé szolgaltatasai megfelelnek-e a Szerz6dés
és a vonatkozo6 hatdsagi engedélyek elbirdsainak;
15.3.2. a Munka - illetve a Vallalkozé altal
szolgdltatott  részfeladat -  berendezéseinek
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probatizemét, amelynek sordan a Felek a Munka
m(iszaki berendezéseit egyenként és egylttesen
Uzemszerld mlkodési feltételek mellett kiprobaljak.
15.3.3. a SzerzGdés értelmében a Megrendel6nek
atadandé mdlszaki és egyéb dokumentacid
megvizsgalasat és dtadasat.

15.4 Az esetleges prébaiizem feltételeit és
id6tartamat, stb. a KVSZF tartalmazza. A
prébalizemeltetés koltségei a Vallalkozét terhelik.

15.5 Az atadas-atvételi eljarasrél a Felek
jegyzbékonyvet vesznek fel.

15.5.1 Amennyiben a Felek megallapitjdk a
Szerz6dés hibatlan teljesitését, a Megrendelé a
Vallalkozé részére kidllitja a Teljesitésigazolast,
mely Teljesitésigazolds a Vallalkozdi dijrél kidllitott
szamla mellékleteként a szamlahoz csatolasra
kerdl, az utolsé teljesitésnél a Felek lezarjak az
Epitési naplot.

15.5.2 Amennyiben az atadas-atvétel soran a
Megrendel6 azt allapitjia meg, hogy valamely
munkatétel  teljesitése nem  jog-, illetve
Szerz6désszerli 1. osztdlyd mindségben és
hibatlanul tortént, Megrendeld

- megtagadhatja a munkatétel atvételét és a
Hianypotlasi jegyzékdnyvben tételesen
meghatdrozott hibdk tekintetében kérheti a
megjel6lt  hibak Hianypdtlasi  jegyzékdnyvben
meghatdrozott moédon és hataridében valé
kijavitasat.

- jogaban all a teljesitést elfogadni és eltekinteni a
hiba javitasatol, azonban erre a Megrendel6 nem
kotelezhet6. Ilyen esetben a Megrendel6 a hibas
munkarészre II. osztalyd minGség esetén 15 %-o0s,
III. osztdlyd min6ség esetén 30 %-os
arcsokkentésre jogosult.

15.6 Megrendel6 csak hiba- és hidanymentes
szolgaltatas atvételére koteles.

15.7 Amennyiben az el6zetesen egyeztetett
atadas-atvételi idopontban a Vallalkozé nem, vagy
nem megfeleléen képviselteti magat, a Megrendel6
jogosult az atadas-atvételi eljarast egyoldaltan
lefolytatni. = Megrendel6 altal a  Vallalkozé
tavollétében egyoldalian felvett hibajegyzék a
Vallalkozé altal elfogadottnak mindsil. Vallalkozé
tdvolmaraddsa nem mentesiti a Vallalkozét a
Szerz6dés szerinti javitasi és egyéb
kotelezettségének teljesitése aldl.

16. Betanitas, oktatas

16.1 A Megrendel6 KVSZF-ben erre vonatkozdan
megfogalmazott irdsos igénye esetén a Vallalkozo
koteles a Megrendel§ illetve a jovébeni lizemeltetd
személyzetét a szerelés és az atadasi-atvételi
eljards  alatt  felkésziteni a  berendezések
lUzemeltetésére, karbantartdsara, gondozasara és
javitasara.

16.2 A  Dbetanitds folyamdn a Megrendeld
személyzetének olyan képzésben kell részesiinie,
amely alkalmassa teszi arra, hogy a Munka
mUiszaki berendezéseinek Uzemeltetéséhez,
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javitdsdhoz, karbantartdsdhoz és d&poldsahoz
szlikséges munkakat elvégezze.

16.3 A betanitdsnak valamint a betanitassal
kapcsolatos egyéb koltségeknek az ellenértéke a
Vallalkozéi dijban benne foglaltatik, annak részét
képezi.

16.4 Amennyiben a SzerzOdés teljesitéséhez a
Megbizé a Vallalkozé részére a Megbizd Altal
tartott/szervezett valamely kotelez6 oktatason valo
részvételt hatdroz meg, az oktatdson val6 részvétel
és az oktatas dijanak medfizetése a Vallalkozd
kotelezettsége.

17. Felelosség

17.1 A Vallalkozd a hatdlyos jogszabdlyokban és
szabvanyokban, valamint a KVSZF-ben
meghatdrozott idétartamu és tartalmud helytdllasra
(jotallas, szavatossag, kartéritési felelGsség)
koteles. A helytalldsi hatarid6 kezdete az érintett
(rész)teljesitésre vonatkozdéan a Megrendel6 altal
kiallitott Teljesitésigazolds datuma.

17.2 J6tdllasi kotelezettsége korében a Vallalkozo
garantdlja az altala Gsszeallitott adatok, az altala
elfogadott dokumentacié és tervek pontossagat,
hibatlansagat, szakszer(iségét és teljességét,
valamint mdszaki és gazdasagi kivitelezhet6ségét.
Vallalkozé garantalja, hogy az altala szolgaltatott
adatok, dokumentacidé, tervek minden tekintetben
és teljes mértékben megfelelnek a Szerzddés
elirdsainak, és hogy a dokumentacié az
el6irasoknak és a Vallalkozo utasitasainak
betartdsa mellett lehetévé teszi a Szerzédés
targyanak zavartalan tGzemelését, hasznalatat.

17.3 J6tallasi kotelezettsége korében a Vallalkozd
garantdlja, hogy az altala létrehozott Munka
mindsége mind az alkalmazott anyagok, mind
annak szerkezete és kivitelezése szempontjabdl
megfelel a vonatkozd jogi és a Szerz6dés
el6irdsainak és biztositjia a Szerzédéses cél
elérését. Vallalkozé garantdlja a Szerzodésben
rogzitett minden jellemz6 érték és miiszaki adat
elérését.

17.4 16tallasi kotelezettsége korében a Vallalkozd
garantalja a Munkak szakszer(, teljes és hibatlan
kivitelezését, a megfeleld felvonuldsi berendezések
és segédanyagok alkalmazasat, a Iétesitésre
vonatkozd Szerzddéses elbirdsok, normak és
szabalyok betartasat, a gépészeti és miiszaki
berendezések szakszerl, teljes és hibatlan
szerelését, tovabba a Megrendeld illetve a jovébeli
Uzemeltetd személyzet gépészeti és miszaki
berendezések U(zemeltetésére és karbantartasara
val6 betanitdsanak szakszer(iségét.

17.5 Jotdllasi kotelezettsége korében a Vallalkozo
garantdlja, hogy az altala a Szerzddés alapjan
nyUjtott szolgaltatasok, harmadik személyek jogait
nem sértik. Amennyiben harmadik személy a
Megrendel6vel szemben fellép érdekei megsértése
miatt, igényeket érvényesit, pert vagy mas eljarast
indit, a Vallalkozé koteles a Megrendel6t teljesen
kartalanitani és az ezzel kapcsolatos kéltségeket
megtériteni.
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17.6 A Vallalkozé kifejezetten tudomasul veszi,
hogy a feleléssége a Megrendel§ felé mind az altala
elvégzett- valamint az alvallalkozo6i altal az O
megrendelésére elvégeztetett munkak-, mind az
altala szolgédltatott anyagok és berendezések
tekintetében mindaddig fennall, ameddig
ugyanezen kotelezettséggel a Megrendel6 a
Megrendel6  Megbizdjaval szemben  tartozik
(hattérfelelésség).

17.7 A Felek az atadds-atvételt kovetd 12.
honapban, tovabba a KVSZF-ben meghatarozott
jotéllasi id6 lejartdt megel6z6 masodik honapban
utd-felllvizsgalati  eljarast tartanak. Az  utoé-
feltlvizsgalati eljards soran feltart hidnyossagokat,
hibdkat a Vallalkozd koételes a  jotallasi
kotelezettségének keretén beliil a Megrendel6 altal
tlizott hataridén bellul megfeleléen kikiszobolni. Az
utd-felllvizsgalati eljarédst a Megrendeld koteles
kezdeményezni. Amennyiben a Megrendel6 a
jotéllasi hataridé lejartdig nem kezdeményezi az
utd-felllvizsgalati eljarast, a Vallalkozd mentestil
az utd-felllvizsgélat elvégzése aldl. Az uté-
felllvizsgalati eljarasra, a Felek jogaira és
kotelezettségeire, a Vallalkoz6 tavolmaradéséra az
atadas-atvételi eljardasra vonatkozd szabalyok
megfelel6en irdnyadok.

17.8 A Vallalkozé a hibaelharitds soran koteles
alkalmazkodni a Megrendeld Uzemviteli- és
munkarendjéhez és koteles viselni az ebbdl fakadd
esetleges (éjszakai, hétvégi, stb.) tulmunka
koltségeit.

18. Biztositékok

18.1 A Vallalkozd joteljesitési kotelezettségének
biztositasara Megrendeld a Vallalkozéi dijbdél 10
(tiz) % visszatartdsra jogosult (Visszatartott
Pénz6sszeg). A  Megrendeld6 a  Vallalkozo
Szerz6désben meghatdrozott kotelezettségének
megszegése esetén kdzvetlenll kielégitést kereshet
a Visszatartott Pénzodsszegbdl. A Visszatartott
Pénz6sszeg 50%-at, vagy annak fel nem hasznalt
részét Megrendeld a Vallalkozé végszamlajaval
egyidejlileg fizeti meg Vallalkozd részére. Ezen
Osszeg kifizetésének feltétele, hogy a Vallalkozé
SzerzGdéses kotelezettségeit maradéktalanul
teljesitette, és - amennyiben a Visszatartott
Pénzbsszeg egészben vagy részben Vallalkozé
Szerz6désszegése miatt felhasznalasra kerilt, ugy
- a Vallalkozd részére torténd kifizetését kovetben
a Megrendel6 altal visszatartott Osszeg elérje a
Visszatartott Pénzodsszeg 50%-at.

18.2 Megrendeld a Visszatartott Pénzdsszeg masik
50%-at a sikeres Atadas-atvételt kovetéen a
Véllalkozd Szerz6désben meghatdrozott jotallasi
kotelezettségének biztositasara jogosult
visszatartani (J6téllasi Garancia). A Megrendeld a
Vallalkozé jotallasi kotelezettségeinek megszegése
esetén kozvetlenil kielégitést kereshet a jelen pont
szerint visszatartott Jotallasi garancia 6sszegébdl.
A MegrendelS a sikeres Atadas-atvételt kovetd 36
(harminchat) hénap  elteltével koteles a
Véllalkozdval a Visszatartott Pénzdsszeg kapcsan
elszamolni.
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18.3 Abban az esetben, ha a Megrendel6 a
Visszatartott Pénzbsszeget vagy annak egy részét
felhaszndlja, ugy a felhaszndlt Osszeg erejéig a
Vallalkozé koteles ugyanilyen feltételekkel a
Visszatartott Pénz6sszegeket kipotolni a
Megrendel6 felhasznalasrdl sz6l6 irasbeli
értesitésének kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon
beltl. Amennyiben a Vallalkoz6 jelen pont szerinti
kotelezettségével késedelembe esik, Megrendel6 a
késedelem id6tartamara a Vallalkozoéi Dij 0,05%-
aval megegyez6 mértékl napi kotbérre jogosult,
vagy valasztdsa szerint jogosult a Szerzddéstdl
azonnali hatallyal elallni.

18.4 A Vallalkozd jogosult a Jétallasi Garancia
O0sszegét egy, a Megrendeld Aaltal el6zetesen
elfogadott elsé osztalyl mindsitésii magyarorszagi
bank 36 hénapos hataridejli, feltétel nélkili,
visszavonhatatlan és atruhazhato, elsé
felszolitdsara teljesitend6, részletekben lehivhatd,
jotallasi  garancialevelével kivaltani  (Jotallasi
bankgarancia). A garancialevél alapjan a bank
kotelezi magat arra, hogy amennyiben a
Megrendel6 nyilatkozata szerint a Vallalkozé a
Szerz6dés  szerinti  Jotallasi kotelezettségét
megszegi, a Megrendeld elsd irdsos felszélitédsara
kifizeti szamara a Megrendel6 altal meghatarozott
Osszeget, anélkil, hogy a Vallalkozé6 és a
Megrendeld kozotti jogviszonyt barmilyen
szempontbdl vizsgalna. A J6téllasi bankgarancidnak
a 36 (harminchat) honapos jotallasi id6 lejartat
kovetd 30. (harmincadik) napig érvényesnek kell
lennie. Amennyiben a Vallalkozé altal biztositott
Jotdllasi bankgarancia a fenti idépont el6tt lejarna,
a Megrendeld jogosult a Jotédllasi bankgarancia
teljes 0Osszegét lehivni a lejarat el6tt 5 (6t)
munkanappal, ha a Vallalkozé addig az id6pontig
nem adja a4 a Megrendel6 részére a
meghosszabbitott Jotallasi bankgarancia levelet.

19. A Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

19.1 A Vallalkozasi dij a KVSZF-ben keril
meghatdrozasra munkanemenkénti, feladatonkénti
részletezésben, a Vallalkozé altal alkalmazhato
egységarak rogzitésével.

19.2 Vallalkozé kijelenti, hogy a KVSZF-ben
meghatarozott egységarakat a Szerzddés, a
Munka és a munkaterllet adottsagainak
ismeretében Ggy allapitotta meg, és ugy
prognosztizalta, hogy abban megfeleld
tartalékkeretet kalkuldlt az esetleg elére nem
lathatdé munkakra, raforditdsokra, korulményekre
az esetleges mdszaki igényszintbeli
bizonytalansagokra, illetve inflacids varakozasokra.

19.3 A Vallalkozoi dij fix dij, magaban foglalja a
Véllalkozd Szerz6dés alapjan elvégzett valamennyi
munkajanak Osszes ellenértékét, a Vallalkozdi dij
nem modosithatéd utdlag, még rendkivili, el6re
nem lathatd  koridlmények  (valutaingadozas,
arfolyamvaltozas, stb.) esetén sem.

19.4 A Vallalkozéi dij esedékes részének
kiszamlazasara a Vallalkozd a KVSZF-ben
meghatarozott mérfoldkévekhez kapcsoldddan a
Megrendeld altal kiallitott Teljesitésigazolas esetén
jogosult.
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19.5 A Vallalkozé altal a hatalyos jogszabalyi, és
szamviteli elb6irdsoknak mindenben megfelel
szamlat a Megrendel6 a KVSZF-ben meghatarozott
fizetési hataridében, a Vallalkozé szamlan szerepld
bankszamldjara  torténdé  atutalassal koteles
medfizetni.

19.6 A szamla azon a napon szamit kifizetettnek,
amely napon a Megrendel6 szamlavezet6
pénzintézete a Megrendel6 bankszamlajat a
szamlan szerepl6 0Osszeggel visszavonhatatlanul
megterhelte, és azon a napon szamit teljesitettnek,
amelyik napon a Vallalkozé bankszamlajan
jovairasra kertlt.

19.7 Fizetési késedelem esetén a Megrendel6 a
Ptk-ban meghatarozott mérték(i késedelmi kamat
megfizetésére koteles.

19.8 A Megrendel6 a Vallalkozdi dijat, vagy annak
részét jogosult a Vallalkozéval szemben fennallé
mas jogligyletébdl fakadd tartozasaba beszamitani.

20. A teljesités helye és ideje, a tulajdonjog
és a kockazat atszallasa

20.1 A \Vallalkozéi adat-, dokumentacié- és
tervszallitas teljesitésének helye a Felek ellenkezd
irdsos megdllapoddsa hidanydban a Megrendel6
székhelye. Az adat-, dokumentacié- és tervszallitas
teljesitésének idépontja az az id6pont, amelyben a
Megrendel6 ezeket a teljesités helyén megkapta.

20.2 A Vallalkozoé valamennyi egyéb szerzddéses
szolgaltatdsanak teljesitési helye a KVSZF-ben
meghatarozott létesitési hely (Létesitési hely); a
teljesités ideje a Munka  atadas-atvétele,
amennyiben a Szerzddés az egyes esetekben nem
ir el6 kifejezetten mas teljesitési idépontot.

20.3 A Szerz0dés targyadval kapcsolatos
tulajdonjog a létesitési helyen, a Munka atadas-
atvétele kapcsan kidllitott Teljesitésigazolassal szall
at a Vallalkozordl a Megrendelére.

20.4 A SzerzG6dés teljesitése soran a Megrendel6
altal a Vallalkozé részére atadott, a Szerzddés
teljesitéséhez szlikséges valamely
dologra/termékre vonatkozé karveszély a
dolog/termék Vallalkozé altal vald atvételével szall
at a Vallalkozoéra, aki az atvételkor szamszer(, és a
korilmények altal lehetévé tett legalaposabb
mindségi atvizsgalasra koteles.

20.5 A Szerz6dés targyara vonatkozdoan a
Megrendel6re szallo karveszély idépontja
megegyezik azzal az id6ponttal, amikor a
Megrendel6 altal a Megbiz6 részére szolgaltatott - a
Szerz6dés targyat képezd - dologra vonatkozod
karveszély a Megrendel6rél a Megbizdra atszall.

20.6 A Vallalkozé szavatolja, hogy a Munka egyes,
a Vallalkozé altal beépitett szerkezeti elemeinek,
részeinek, alkatrészeinek, tartozékainak,
berendezéseinek, szerelvényeinek, berendezési
targyainak, stb. (tovabbiakban: a Munka egyes
elemei) kizardlagos tulajdonosa. A Vallalkozo altal
a Munka egyes elemeinek kizaroélagos tulajdonjoga
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a munkatertleten torténd felépitésével és/vagy a
Munka atadasaval szall at a Vallalkozordl a
Megrendel6re, kivéve, amennyiben a Munka egyes
elemeinek vételarat a Megrendel6 a Vallalkozé
részére mar megfizette, és a megfizetés idépontja
a Munka egyes elemeinek felépitését/atadasat
megel6zi: ebben az esetben a Munka egyes
elemeire vonatkozoéan a tulajdonjog a Munka egyes
elemei vételaranak megfizetésével szall at a
Megrendel6re.

21. A Szerz6dés megsziinése

21.1 A Szerz6dés megszUnik:

- a Végszémla kidllitdsatol szamitott 36
honap elteltének napjan, vagy
amennyiben a Vallalkozé a KVSZF-ben a
36 hoénaposnal hosszabb  helytallast
(jétallas, szavatossag) vallal, a KVSZF-ben
szerepl6 hatarido elteltével;

- a Szerzédés rendes felmondasaval a
rendes felmondas ko&zlését koveté 60.
naptari napon;

- a Szerz6dés rendkivili felmondasaval
azonnali hatallyal

- a Szerz6dés 23.4 pontjaban
meghatdrozott lehetetleniilés esetén a
lehetetlentilésrdl sz6lo bejelentés masik fél
altal val6 kézhezvételének napjan.

21.2 A Szerz6dés megszlinése napjan a Felek
kotelesek egymassal elszamolni.

21.3 A Szerz6dést barmely fél a masikhoz kildott
rendes felmonddssal 60 naptari napos hataridével
indokolas nélkul irasban jogosult megszintetni. A
felmondasi hatarid0 kezdete az értesitett fél
tudomasszerzésével kezdbdik.

21.4 A Szerzddést sulyos Szerzddésszegés esetén
azonnali hatdllyal, indokolt, irdsos rendkivli
felmondassal barmelyik fél megszintetheti. A
rendkivli felmondas az értesitett fél
tudomasszerzésének napjan hatalyosul. Sulyos
szerz6désszegésnek szamit kiiléndsen:

- 21.4.1 amennyiben a Vallalkoz6 a KVSZF-ben
meghatdrozott mérféldkovekhez, hataridékhoz
képest tébb mint 30 (harminc) napos késedelembe
esik;

- 21.4.2 a Vallalkoz6 valamely szerz6déses
kotelezettségét nem teljesiti és a szerzédésszegést
a Megrendel6 erre irdnyuld felszélitasat kovetd 15
(tizenot) napon belll sem orvosolja;

- 21.4.3 amennyiben a Vallalkozd megszegi a
munkara vonatkozé mindenkori magyar
szabvanyokat és szakmai el6irdsokat;

- 21.4.4 amennyiben a Vallalkoz6 ellen
végrehajtasi, felszdmoldsi vagy  csdédeljaras
lefolytatasa iranti kérelmet nyuGjtottak be, vagy a
Véllalkozd anyagi helyzete olyannyira meggyenglilt,
hogy az a Szerzddés szerinti kotelezettségeinek
teljesitését sulyosan veszélyezteti, igy kilondsen
amennyiben Megrendelé tudomasara jut, hogy a
Vallalkozénak 10.000.000,- Ft, azaz Tizmillié
forintnal magasabb 06sszegl lejart tartozasa all
fenn az alvallalkozdi vagy beszallitéi felé.

21.5 Amennyiben a Szerz6dés megsziintetésére a
21.4.1 és 21.4.2 pontokban meghatarozottak miatt
kerul sor, a Vallalkozdé a KVSZF-ben meghatarozott
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mérték(i 6sszeget meghilsuldsi kotbér jogcimén
koteles megfizetni a Megrendeld részére, a
Megrendel6  ezen feldl kovetelheti karai
megtéritését.

22, Szellemi tulajdon

22.1 A Vallalkozé elismeri, hogy a Megrendel6
Szellemi Tulajdona a Megrendeld kizardlagos
szellemi alkotdsat és tulajdonjogat képezi, a
szellemi  alkotasokkal kapcsolatos szabalyok
betartdsara vonatkozoéan kifejezett kotelezettséget
vallal.

22.2 A Villalkozd a Megrendel6 védjegyének
hasznalatara nem jogosult.

22.3 A Vallalkozd a Szerzédés teljesitésével
kapcsolatos  valamennyi Szellemi tulajdona
tekintetében a Szerz6dés aldirdsaval kifejezett
felhasznalasi jogot enged a Megrendelé szamara.
Ennek  keretében minden  jelentés, rajz,
specifikacido, szamitas, szamitdogépes szoftver
(beleértve szamitdégéppel tamogatott tervezési
modelleket), egyéb dokumentum és anyag és a
Szerz6dés alapjan vagy abbdl kifolydlag Iétrehozott
mas dolog tekintetében az azokkal kapcsolatos
jogcim, azokhoz valé hozzaférés, azok
megtekintése, azokban megtestesulo a
Szerz6désben foglalt célra torténé felhasznalas
joga a Megrendel6t illeti meg a szerz6dés alairasat
koévetben, illetve az adott cikk, dokumentum vagy
tétel létesitésekor.

23. Vis maior

23.1. A késedelemhez f(iz6d6 jogkdvetkezmények
még fix hataridé esetén sem alkalmazhatéak abban
az esetben, ha a Szerz6dés teljesitését vis maior
akadalyozza, melynek ideje alatt a hataridék futdsa
felfliggesztddik. Vis maiornak mindsul a terileten
zajlé haboru, fegyveres felkelés, terrorcselekmény,
sztrajk, tlntetés, blokad, bojkott, a teljesitést
lehetetlenné tevd természeti esemény.

23.2. A Felek kotelesek egymast haladéktalanul
értesiteni — a vis maior esetein tul is - a Szerz6dés
teljesitését veszélyeztet6, vagy lehetetlenné tevd
valamennyi el6ttik ismertté valé eseményrdl,
tényrdl. Az értesités késedelmes teljesitésébdl,
vagy elmaradasabdl fakadd teljes felel6sség a
mulaszto felet terheli.

23.3. Az értesités megtorténtének bizonyitasa
kétség esetén az értesitésre kotelezett felet terheli.

23.4 Amennyiben a vis maior folytédn a teljesités
végleg lehetetlenné valik, illetve ha a vis maior
folytédn a teljesités tobb mint 3 hdénapot késik, ugy
a Felek jogosultak a Szerzddéstdl elallini. Ebben az
esetben a vis maior kovetkeztében bedlld kart
mindkét fél maga viseli.

24, Egyiittmikodési kotelezettség
24.1 A Felek a SzerzOdés teljesitése soran

folyamatos, fokozott egytttmikdodésre, egymas
tajékoztatasara kotelesek. Ennek keretében a

[Véllalkoz6 neve]
Véllalkoz6
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Feleket kiilondsen a kovetkezd kotelezettségek
terhelik:

- az a Fél, amely valamely munkafolyamat
késedelmét okozd - akar érdekkoérében,
akar azon kivual felmertléd - tényrol
tudomast szerez, koteles a masik Felet az
ok megjel6lésével err6l haladéktalanul,
irasban értesiteni;

- - a Szerzd4dés teljesitése soran kotelesek
a teljesitésbe bevont harmadik
személyekkel messzemenden
egylttm(kodni - ideértve kiilénoésen a
munkatertilet megfeleld munkavégzést
lehet6é tevd megosztasanak
kotelezettségét.

24.2 A Megrendel6 a Vallalkozé irasos
megkeresése esetén koteles a megkeresésre
annak kézhezvételétdl szamitott 8 napon belll
érdemi, irdsos valaszt adni.

25. Bizalmas informacio
25.1 A Felek a Bizalmas informacidkat kotelesek a

Szerz6dés hatdlya alatt és annak megszlinését
koévetben is Uzleti titokként kezelni.
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25.2 A Felek kotelezik magukat, hogy a Bizalmas
Informaciét még részben sem hozzak
nyilvdnossagra, vagy teszik a nyilvanossag,
illetdleg harmadik személyek szamara
hozzaférhetévé, és minden ésszerlien elvarhato
intézkedést megtesznek abbdl a célbol, hogy azok
tartalma ne valjék a nyilvdnossag, valamint
harmadik személyek szamara ismertté.

25.3 A 25.2 pontban meghatarozott kotelezettség
nem terjed ki arra az esetre, ha a Bizalmas
Informacioval kapcsolatos  kozlés  jogszabaly
kotelez6 rendelkezésén, illetve birésag,
Valasztottbirdsag vagy hatdsag jogerds
hatdrozatan alapul. A Felek jogosultak a Szerzddés,
illetve a Felek kozott létrejott minden egyéb
megallapodas tartalmat birésagi,
valasztottbirdsagi, hatdsagi eljaras soran
bizonyitékként felhaszndlni, amennyiben az adott
eljaras targyat az ezekkel a megallapodasokkal
kapcsolatos valamely kérdés képezi.

25.4 A titoksértésért felel6és fél a titoksértésért
korlatlan felel6sséggel tartozik.

[Véllalkoz6 neve]
Véllalkoz6



